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Dodatec¢né informace Il

k Vyzvé k podani nabidky na vefejnou zakazku s nazvem ,Dodavatel pro zajiSténi
informaénich materialt k projektu Osvéta“

Dne 18.4.2012 byla zadavateli doru€ena zadost o dodate¢né informace k vefejné zakazce malého
rozsahu uverejnéné pod ¢.j. MV-38700/PMO-2012 ve znéni:

.-mam jednu podstatnou pfipominku ke smlouvé:
Ve smlouvé je ujednani cituji:

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfed zhotovenim a pfedanim dila

specifikovaném v €l. Il. odst. 3 a) — c) této smlouvy - pfedlozi grafické navrhy ke schvaleni
kontaktni osobé nebo zastupci objednatele, a to ve |haté do dvaceti (20) kalendarnich dnd od
uzavieni této smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel tyto navrhy odmitne, zhotovitel se zavazuje, ze
nové grafické navrhy upravené podle pozadavk( objednatele prfedlozi do dalSich deseti (10)
kalendarnich dnd od okamziku odmitnuti navrha. Vzorky budou objednatelem vraceny zhotoviteli
do deseti (10) kalendarnich dnu po jejich schvaleni.

3. Termin zhotoveni a pfedani fadné zhotoveného dila je nejpozdéji do 30.6.2012.
konec citace

nikde ale neni napsano, kdy dostaneme podklady, ze kterych pro vas dilo vytvofime, takze
bychom se zavazovali, ze do 30.6. vyrobime dilo aniz bychom dostali podklady (nebo korektury). V
podstaté chybi harmonogram vyroby:

1) dodani veskerych podkladd k datu
2) dodani navrha

3) dodani 1. korektur

4) dodani 2. korektur

5) imprimatur

6) dodani dila

Podporujeme vasi budoucnost www.esfcr.cz
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Dodatec¢na informace od zadavatele:

1. Podkladové materidly budou zhotoviteli pfedany v ramci soucinnosti pfi uzavirani smlouvy
tzn., Zze zadavatel nevyzve vitézného uchazece k soudinnosti k uzavieni smlouvy, dokud
nebude mit podkladové materidly pfipraveny (pfedpoklad 18., nejpozdéji 19. tyden 2012) a
naopak zhotovitel neuzavie smlouvu, dokud nebude mit k dispozici podklady pro vyrobu —
proces uzavirani smlouvy pfedpoklada konsensus smluvnich stran. Harmonogram vyroby
bude taktéz dohodnut v navaznosti na uzavieni smlouvy s vitéznym uchazeCem, termin
dodani nejpozdéji do 30.6.2012 je vSak naprosto zasadni a neménny.
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