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Příloha: 
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné infor-
mace 
 
Pořadové číslo dodatečných informací: 11. 
 
ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace 
 
Vzhledem k oddálení termínu otevírání obálek s nabídkami na zakázku RPP o 3 týdny máme 
obavu, zdali bude možno výběrové řízení dokončit tak, aby bylo možno s vítězným uchaze-
čem výběrového řízení podepsat implementační smlouvu a zahájit plnění dodávky v předpo-
kládaném termínu 10.11.2009 dle zadávací dokumentace kapitola 2.5. 
 
Jaký je očekávaný dopad oddálení termínu otevírání obálek na harmonogram zakázky (viz 
příloha 2 ZD) – zejména na milníky: 
• Akceptace dodávky HW, SW a APV 
• Akceptace dodávky agendových informačních systémů 
• Akceptace RPP pro pilotní provoz RPP 
• Akceptace dodávky referenčních dat a jejich naplnění do RPP 
• Akceptace RPP pro ostrý provoz RPP?    
 
 
ČÁST 2: Dodatečné informace 
 
Vzhledem k oddálení termínu otevírání obálek s nabídkami na zakázku RPP o 3 týdny máme obavu, zdali bude 
možno výběrové řízení dokončit tak, aby bylo možno s vítězným uchazečem výběrového řízení podepsat imple-
mentační smlouvu a zahájit plnění dodávky v předpokládaném termínu 10.11.2009 dle zadávací dokumentace 
kapitola 2.5. 
 
Jaký je očekávaný dopad oddálení termínu otevírání obálek na harmonogram zakázky (viz příloha 2 ZD) – 
zejména na milníky: 
• Akceptace dodávky HW, SW a APV 
• Akceptace dodávky agendových informačních systémů 
• Akceptace RPP pro pilotní provoz RPP 
• Akceptace dodávky referenčních dat a jejich naplnění do RPP 
• Akceptace RPP pro ostrý provoz RPP?    

Odpověď zadavatele: 
Jak je výslovně stanoveno v článku 2.5 zadávací dokumentace, termín 10. 11. 2009 je před-
pokládaným termínem uzavření smlouvy. Posun ve lhůtě k podání nabídek ve smyslu Do-
datku č. 2 k zadávací dokumentaci žádným způsobem nemění milníky a etapy plnění 
v projektu RPP stanovené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Harmonogram Hlavních 
milníků a etap plnění). 
 


