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Veřejná zakázka – Detekce nervově paralytických látek pomocí 
elektrochemického biosenzoru – dodatečné informace 

      Na základě ustanovení § 49 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, v platném znění,  Vám zas íláme dodatečné 
informace včetně textu dotazů v rámci veře jné  zakázky „Detekce nervově 
paralytických lá tek pomocí elektrochemického biosenzoru“, k terá byla 
vyhlášena v IS VZ US pod evidenčním č íslem 60066064 dne 7.10 2011  
a zadavatelem je evidována pod č. j.: MV-97476/VZ-2011.     
 
DOTAZ č. 1 :  
V zadávací dokumentaci v části 15. Zadávací lhůta je podle ust. § 43 odst.1 zákona 
č. 137/2006 Sb., zadávací lhůta uvedena do 29. února 2012. 
Znamená to, že smlouva o řešení předmětu veřejné zakázky bude podepsána 
nejpozději 29. února 2012. 
 
ODPOVĚĎ: 
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadavatel 
předpokládá, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 29. února 2012. 
 
 
DOTAZ č. 2 :  
V části 5. Doba a místo plnění je uvedeno, že doba plnění (řešení projektu) začíná 
v roce 2011 (ode dne uzavření smlouvy) a trvá minimálně 24 a maximálně 36 
měsíců. Předpokládané plnění bude zahájeno v prosinci 2011. 
Požadované výsledky řešení projektu uvedené ve Specifikaci veřejné zakázky 
(Příloha č.1 k ZD č.j.:MV-97476-3/VZ-2011) jsou také v roce 2011 a to analýza 
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poznatků a podklady pro konstrukci laboratorního vzorku biosenzoru. Současně bude 
proveden výběr metod pro testování jednotlivých parametrů. 
 
Je nutné zahájit řešení veřejné zakázky v prosinci 2011? 
Posouvá se, v případě posunutí termínu podepsání smlouvy, řešení celého projektu 
o prodlevu vzniklou konkrétním datem podpisu? 
Lze zahájit řešení projektu ještě před podpisem smlouvy? 
 
ODPOVĚĎ: 
Řešení projektu bude zahájeno dnem následujícím po dni podpisu smlouvy. Projekt 
lze řešit a financovat pouze na smluvním podkladu, z tohoto důvodu v případě 
posunutí termínu podepsání smlouvy se posouvá řešení celého projektu. Nelze tedy 
zahájit řešení projektu ještě před podpisem smlouvy.   
 
 
 
 
 
 

JUDr. Helena Tomková 
zadavatel 

podepsáno elektronicky 
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